
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky 

„ Uzamknutie kontajneroviska Jantárová č. 2 – 4 v Košiciach “ 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov: Mestská časť Košice - Juh  

Sídlo: Smetanova 4, 040 79 Košice  

Krajina: Slovenská republika  

IČO: 00691046  

DIČ: 2021186882  

Bankové spojenie: Prima banka , a.s.  

IBAN: SK28 5600 0000 0004 0444 7001  

Kontaktná osoba: Ing. Eva Horáková. Mgr. Beáta Hrobáková 

Telefón: 055/720 80 47, 055/720 80 39 

e-mail: eva.horakova@kosicejuh.sk, beata.hrobakova@kosicejuh.sk  

 

2. Miesto realizácie predmetu zákazky  
Jantárová ulica 2-4, Košice, parcela č. 1723/39 v k.ú Skladná 

 

3. Predmet zákazky 
CPV: 44334000-0 Profily 

          98395000-8 Zámočnícke služby 

 

Opis predmetu zákazky a jej rozsah: 

Predmetom zákazky je dodávka a montáž  kovovej konštrukcie na uzavretie existujúcich 

oceľových klietok s uzamykaním na kontajneroviskách, ktoré sa nachádzajú na Jantárovej ulici 

2 – 4 v Košiciach na parcele č. 1723/39 k. ú. Skladná podľa projektovej dokumentácie, ktorá je 

prílohou výzvy.  

Celá oceľová konštrukcia je navrhnutá z JAKL profilov spájaných zváraním na mieste 

osadenia. Rozmery kontajeroviska sú 4,85m x 4,98 m. 

Posuvná brána je z JAKL profilov zavesená v hornej vodiacej lište. 

Konštrukcia je kotvená do jestvujúcej asfaltovej alebo betónovej plochy cez oceľovú platňu 

dvoma kotvami. 

Oceľová konštrukcia musí byť natretá základnou protikoróznou ochranou a vrchným náterom 

vo farbe RAL 6005. 

Prílohou výzvy je CD s projektovou dokumentáciou. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky  
Uzamknutie kontajneroviska Jantárová č. 2 - 4    

7 500,00 Eur bez DPH    

 

5. Možnosť čiastkového plnenia  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

 

6. Variantné riešenie  
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

mailto:eva.horakova@kosicejuh.sk
mailto:beata.hrobakova@kosicejuh.sk


b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

 

7. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk  
a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 25.07.2018 do 12:00 hod., pričom rozhodujúci 

je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú 

prepravu.  

b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „Uzamknutie 

kontajneroviska – NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:  

 

Mestská časť Košice - Juh  

Smetanova 4  

040 79 Košice  
 

8. Stanovenie ceny  
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto 

výzvy.  

b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou 

predmetu zákazky.  

c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že 

nie je platiteľom DPH.  

d) Uchádzač bude v plnom rozsahu zodpovedať za to, že ním vypracovaná kalkulácia zmluvnej 

ceny bude odzrkadľovať skutočný rozsah dodávky a montáže, ktoré sú nevyhnutné na úplné 

vykonanie predmetu zákazky.  

e) Uchádzač stanoví cenu na realizáciu predmetu zákazky. Súčasťou ceny bude kalkulácia 

nákladov súvisiaca s realizáciou návrhu. 

 

Platnosť cenovej ponuky: do 31.08.2018.  

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Najnižšia cena za realizáciu 

 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa bude konať dňa 25.07.2018 o 13.30 hod. 

 

10. Obsah cenovej ponuky  

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, 

číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 

vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  

b) Výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra, ktorým preukazuje 

oprávnenie vykonávať predmet tejto zákazky.  

c) Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto 

výzve, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne 

overenou kópiou).  



d) Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v 

súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  

f) Certifikát použitých materiálov v zmysle platných noriem EÚ. 

g) Ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky.  

 

11. Obchodné a platobné podmienky  

a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na realizáciu predmetu zákazky.  

b) Termín realizácie predmetu zákazky je maximálne 4 týždne od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o dielo. 

c) Predmet zákazky musí byť zhotovený podľa platných STN, technologických postupov, 

všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a 

bezpečnostných predpisov.  

d) Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, 

resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.  

e) Nakladanie s odpadmi bude dodávateľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. 

Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností dodávateľa 

v tejto súvislosti, bude hradiť dodávateľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k 

udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 

dodávateľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote dodávateľ.  

f) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude 

financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.  

g) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

h) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov.  

i) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju 

do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď 

opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum 

splatnosti.  

j) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. 

potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.  

k) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.  

l) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky min. 60 mesiacov a začína plynúť odo 

dňa zápisničného odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom. Presný termín ukončenia 

záručnej doby bude uvedený v zápise z odovzdania a prevzatia predmetu zákazky.  

m) Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky 

bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v 

čo najkratšom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada 

predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ bude povinný určiť do 5 dní od zistenia tejto 

skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné.  

n) Dodávateľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa na dôsledné upratanie 

staveniska. 

o) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady dodávateľa 

len v prípade vzájomnej dohody s dodávateľom alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady 

neodstráni.  



p) Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete obstarávania vznik 

havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich 

oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky, faxovou správou 

alebo prostredníctvom e-mailu.  

r)  Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1  zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Mestskej časti Košice - Juh zverejniť 

objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu z objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu.  

 

12. Ďalšie informácie  
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 

predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto 

verejného obstarávania.  

c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v 10. bode  

tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským 

výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako 

splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.  

e) S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo. 

f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena bude vyššia 

ako predpokladaná cena. 

g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač 

nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 

h) Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným 

oznámi, že neuspeli. 

 
                                                                                                      
Košice,12.07.2018  

                                                                     

 

 

                                                                                                         JUDr. Jaroslav Hlinka, v.r.  

                                                                                                                       starosta 
 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: projektová dokumentácia 
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 Ing. Lengyelová Jolana Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová Miesto: Rozpočet:

 Objekt :ul. Jantárová č.2 JKSO : Spracoval:

 Dňa: 04.05.2018 Zmluva č.:

 Odberateľ: IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: IČO: DIČ:

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1  HSV: 6  Práce nadčas 11  Zariadenie staveniska

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 12  Prevádzkové vplyvy

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy 13  Sťažené podmienky

4  Iné: 9  14  

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 15 Súčet riadkov 11 až 14: 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť

18  Projektové práce

podpis: 19  

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

pečiatka: 22  DPH   20% z:

23  DPH    0% z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet



Odberateľ: Spracoval:                                         

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová

Objekt :ul. Jantárová č.2

Ing. Lengyelová Jolana Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 1,22626 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00156 0,036

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 1,22782 0,036

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,56673 0,000

783 - Nátery 0,02209 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,58881 0,000

Za rozpočet celkom 1,81663 0,036
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Odberateľ: Spracoval:                                         

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová

Objekt :ul. Jantárová č.2

Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 11001-102001 Vytýčenie stavby 1,000 ks 0,61313 0,61313 20

2 71 11001-102002 prekládka inž. sietí 1,000 ks 0,61313 0,61313 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 1,22626 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 011 95394-3121   Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky 10,000 kus 0,00002 0,00020 20

4 011 95394-81610  Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 150(55) mm do betónu, ŽB alebo kameňa s 

vyvŕtaním otvoru

68,000 kus 0,00002 0,00136 20

20 =   20,000

8*6 =   48,000

5 013 96807-288601 demontáž a spätná montáž 1 kllietky odpálením 6,000 ks 0,006 0,036 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00156 0,036

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 1,22782 0,036

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

6 767 76799-5104   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg 539,320 kg 0,00005 0,02697 20

7 MAT 553 000020   Oceľové konštrukcie 539,320 kg 0,00100 0,53932 20

8 MAT 553 9C2903   Kovanie posuvné, so západkou +2x vozík + 2x rolky s ložiskami- kpl 1,000 kus 20

9 MAT 562 16263001 zámok DT FAB , FAB vložka 1,000 kus 0,00022 0,00022 20

10 MAT 562 16263002 400 klúčov na 1 zámok 1,000 kpl 0,00022 0,00022 20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 0,00 0,56673 0,000

783 - Nátery

11 783 78322-2100   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 92,035 m2 0,00016 0,01473 20

0,24*(21,5+9,48+7,2)+0,14*(7,26+15,3)+0,1*(1,8+1,74) =   12,676

0,16*4,5+0,148*5,7+0,170*1,9+0,188*3,45+0,12*1,9+0,16*0,16*10 =   3,019

2*(41,769+58,251+127,092)/5,95 =   76,340

12 783 78322-6100   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 92,035 m2 0,00008 0,00736 20
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Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

783 - Nátery  spolu: 0,00 0,02209 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,58881 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 1,81663 0,036
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Odberateľ: Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová

Objekt :ul. Jantárová č.2

Ing. Lengyelová Jolana

Názov figúry Popis figúry Aritmetický výraz Hodnota
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 Ing. Lengyelová Jolana Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová Miesto: Rozpočet:

 Objekt :ul. Jantárová č.4 JKSO : Spracoval:

 Dňa: 04.05.2018 Zmluva č.:

 Odberateľ: IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: IČO: DIČ:

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby
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23  DPH    0% z:
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F  Odpočet - prípočet
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Objekt :ul. Jantárová č.4

Ing. Lengyelová Jolana Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 1,22626 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00156 0,036

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 1,22782 0,036

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,56673 0,000
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" UZAMKNUTIE KONTAJNEROviSK" 
MestslGl ćasf - JUH Smetanova Ć. 4, 040 01 Kośice 

lA. SPRIEVODNA SpRAYA 

Nazov stavby: UZAMK.NUTIE KONTAJNEROVISK 
Mestska Casf - JUH, Smetanova C. 4, 040 79 Kosice 

Ucel stavby: Uzamknutie domoveho odpadu 

Miesto stavby: Kosice 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor easti: Meslska easf Kosice - JUH 

Stupen PO: Projekt pre stavebne povolenie 

ZaMjenie stavby: 06/2018 

Ukoneenie stavby: 08/2018 

I Autor: Ing. Frantisek Solar Kukucinova c.23 04022 Kosice 

Spracovatelia Stavebna easf Ing. Solar 
profesji: Rozpoeet : Ing. Lengyelova 

JKSO 815 94 71 PństreSky pfe rOzne ufeły 
Zastavana plocha 21,95 x 5 

Celkova płocha 109,75 m2 

- vizualna obhliadka, zameranie jednotlivYch kontajnerovisk 
- poziadavky dodane objednavatefom na uzamknutie kontajneroviska 

1 - ul. Jantarova C. 2 
1 - ul. Janlarova C. 4 
1 - ul. Jantarova C. 8 
1 - ul. Jantiirova C. 10 
1- ul. Janlarova C. 12 

Hlava III. - stavebne objekty 

SO 01 OCEt:OVE PR[STRESKY 



" UZAMKNUTlE KONTAJNEROviSK" 
Mestskiićast'-JUHSmetanova ć.4, 04001 KaSice 

2 

Predmetne stavby bud ii realizovane na parkovacej ploche kde su teraz situovane 
kontajneroviska. Kontajneroviska budu realizovane dodatocnou novou ocefovou konStrukciou s vyuzitfm 
existujlicich ocefoyYch k1ietok, s jednym vstupom. Jeho vystavbou pń dodr:1'ani bezpecnosti pri yYstavbe, 
nebude obmedzovanś prevśdzka v danej lokalite. 

Jedinym uZivatefom a prevśdzkovalefom je Mestskś easf Kośice - JUH 

Predpokladanś doba yYstavby 2 mesiace 

ZaMjenie stavby ...................... 06 I 2018 
Ukoneenie stavby ..................... 08 f 2018 



" UZAMKNUTIE KONTAJNEROviSK" 
Mestska casf - JUH Smetanova c. 4, 040 01 KoSice 

~. SUHRNA TECHNICKA SpRAYA 

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

3 

Predmetne stavby budC! realizovana na existujucich parkovacich piachach namontovanfm ocefovej 
konStrukcie na uzamknu!ie domoveho odpadu v mestskej Casti Kosice - JUH. 
stavba je pństupna z miestnych obsluznych komunikacii pri obytnych blokach. 

Na poziadanie investora bal spracovany projekt a podfa poziadaviek investora a ty KOSIT. Bola 
spracovana projektova dokumentacia pre iieely stavebneho povolenia stavby. 
• realizacia nepodmienuje Ziadne suvisiace investicie 
• nepocfta sa s yYlukou dopravy 
• navrhovana stavba nezasahuje priama do ziadnych vefkoplosnych ani maloplośnych chranenych iizemf 
v zmysle zakona c. 543f2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny 
• z pohfadu ochrany vOd iizemie nie je sueasfou chranenej vodohospodarskej oblasti 

1.2 Udaje o prieskumoch 
1.2.1 Archeologicky pńeskum 
Nie je potrebny. 
1.2.2 Jadnostupiiovy inziniersko-geologicky pńeskum. 
Pre dany objekt nebol realizovany inziniersko-geologicky prieskum. Predpokladii sa jednoduche 

zakladanie. 

1.3 Prehrad map0yYch a geodetickych podkladov 
Pre potreby projek!ovej prlpravy boli pouZite : 
Katastralna mapa sfdliska - JUH. 

1.4 Pńprava pre vystavbu - Suracie pmce 
1.4.1 Prfpravne prace 
Pred zaCiatkom stavebnych pmc, sa vymedzia parkovacie plochy pre zabratie pńestoru na realizaciu. 

2.1 - U;banisticke a architektonicke rieśenie stavby 
Uzamknułie kontajnerovisk je riesene ako d'alśia kovova konStrukcia na uzavretia existujiicich ocefovych 

klietok s uzamkynanim pred neziaducou manipulaciou s domovyro odpadom. NosmJ konStrukciu tvoria 
stipiky z JAKL profilov 60160/3. Tle sU kotevne do existujiicej asfaltovej alebo betónovej plochy cez 
ocefovu platnu vzdy dvoma segmentoyYmi kotvami. Cela ocefova konstrukcia je navrhnuta z JAKL 
protilov spajanych zvarovanfm na mieste osadenia. Na nosne profiły sa pńvarf KARl siefovina 50f50/5. 
Medzi stipmi do ocefoveho ramu z L profilu 35f35f4. Na "streche" priama na nosne profiły . Posuvna 
brana je z JAKL profilov zavesena v homej vodiacej liśte. Ocefovu konStrukciu natrief zakladnou 
protikoróznou ochranou a vrchnym naterom vo farbe RAL 6005. 

2.2 - Poziadavky na dopravu 
Nie je predmetom daneho ńeSenia. 

2.3 - Upravy plóch a priestranstiev 
Projekt nesi upravu jestvujucich okolitych plóch len v ramci plochy zabratej kontajneroyYm statfm. 

2.4 - Starostlivosf o zivotne prostredie 
2.4.1- Vplyv stavby na Zivotne prostredie pocas yYstavby ! Uitky śkodiace vodam (LSV) 
Poeas vystavby sa nepradpokladaju stavebne procesy ani skladovanie latok skodlruych povrchoyYm a 
podzemnym vodam. Pre predchiidzanie prfpadnym havarijnym stavom je nutoe pravidelne kontrolovaf 
technicKY stav pouzivanych strojov a zańadeni, parkovat' ich na spevnenych plochach, v pripade 
prechodneho skladovania LSV (napr. naterove a izolaćne hmoty a pod.) skladovat' tieta v zmysle 
vseobecnych zasad na ochranu vOd. Na stavenisku sa nesmu nachśdzaf skladky ropnych produktov. Z 



" UZAMKNUTIE KONTAJNEROviSK" 
Mestska Ć3sf - JUH Smetanova Ć. 4, 040 01 Kośice 

4 

hfadiska rozdelenia LSV podfa Vyhl. MLVH c.2311997 Zb., §1, je mozny pOCas vystavby na stavenisku 
v)fskyt tychto LSV: 
al ropne latky - uhfovodfky a ich zmesi 
bl jedy a ine latky skodlive zdraviu 
ci zieraviny 
dl odpadove obały zneCistene skodlivinami (typicky stavebny odpad), ktore 
e) odpady pri stavebnej cinnQsti - v zmysle Vyhlasky Ministers1va zivotneho prostredia SR C. 284/2001 
Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znenfvyhlasky C. 40912002 Z. z. a vyhlasky c. 129/2004 Z. 
z. zatriedil' do tYchto skupfn a podskupin: 

Odpady, ktore sa predpokladaju ze vzniknti poCas realizacie slavby: 

Cislo druhu Nazov skupiny, podskupiny,druhu odpadu Kategóńa Mnozslvo Sposob likvidacie 
odpadu odpadu (m2, m3,) 

080111 Odoadove farby a laky obsahujtice organicke 
rozpuSfadla alebo ine nebezpacne latky N 0,001 t Znes.oprav.organ. 

17 04 05 Zelezo a ocer O 0,020 t VYkup.druhot. surov 

Kategorizacia odpadov je prevedena v zmysle platneho Katalógu odpadov - vyhlaska MZP SR C. 
284/2001 Z.z. 
Odpady -.0" budu odovzdane na zneskodnenie na skladku inertneho odpadu dodavatefskym sposobom. 
Nebezpecne odpady -.N" budu na zaklade zmluvnych vzfahov odovzdane opravnenym organizaciam pre 
nakladanie s nebezpecnymi odpadmi v zmysle zakona o odpadoch. 
Odpady, ktorEi vznikaju poCas v)fstavby, bude likvidovaf Zhotovitef po dohode s investorom vo 
vyhovujlicom zariadenf na nakładanie s odpadmi po dohode s oOŻP v KoSiciach, na pńslusne skladky v 
meste Kosice a v jeho najbliZSom okolf do 15km. 
Nebezpecne odpady si vyzadujU osobitne nakladanie. Ine nebezpeene odpady, ktore vznikaju napr. 
Z prevadzky motorovych vozidiel a mechanizmov pracujucich na stavbe si je povinny dodavatef (majitef 
mechanizmu) zneskodnif v ramci svojej rezie, mimo odpadu zo stavby. V ram ci realizacie stavby je 
vhodne vykonavaf triedenie odpadu, kton~ znizi celkove mnozstvo stavebneho odpadu, ktorY je nutne 
zneskodnif na skladke odpadu a je prinosom i ziskanim druhotnej suroviny. POviicsine je ućelne triedif 
zlozky na ktore je zabezpeeeny odber (napr. zberov)f papier, zelezny Srat, farebne kovy, plastove fólie a 
pod.). Rovnako tak je ueelne triedif i nebezpecne zlozky aby sa lt1.inimalizovalo mnoislvo odpadu z 
naroenejsim a drahsfm sposobomzneskodnenia. 
Pocas v)fstavby musi by[ priebezne zabezpeeena evidencia vzniku a spOsobu zneskodnenia jednotliv)fch 
odpadov, z dovodu preukazania suladu sposobu zneskodnenia odpadov zo stavby s legislativou. 
Je vhodne, aby vzniknut6 nebezpeene odpady boli odvazane zo stavby na zneskodnenie bezprostredne 
po ich vzniku. V pńpade ich docasneho skladovania na stavbe je potrebne zabezpecif nakladanie s nimi 
pod fa platnej legislatlvy. Odpady vzniknute pocas v)fstavby budu likvidovane v jel priebehu a skonCia pred 
jej prectanim do prevadzky. Hospoctarenie s odpadmi na plochach zańadenia staveniska bude v sulade s 
platnymi bezpecnostn:imi predpismi, vratane manipulacie s nebezpecnymi latkami. 

b) ochrana ovzduSia 
Samotna technológia v)fstavby nebude maf negativny vplyv na zneCistenie ovzdusia. Pocas v)fstavby 
nesmu by[ na stavbe sparovane ziadne odpady! 
c) ochrana proti hluku - na stavenisku sa nebudu nachiidzaf ziadne vyrobne, ktore by mohli vplYvaf na 
zv)fsenie hlucnosti v okoli. Pri stavebnej Cinnosti je nutne dodriiavaf ustanovenia Nariadenia vlady SR 
c.40/2002 Z.z. O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami. 

2.4.2- Vplyv prevadzky stawy na zivotne prostredie 
-rieiienie odpadov z buducej prevadzky, v sulade so zakonom c. 283 f 2001 a C. 284 f 2001: 
Stavba druhom svojej prevadzky a svojou funkciou bude patrif medzi nev)frobne stavby. Jej ciefom je 
zabezpeeenie neziaducej manipulacie s domov)fm odpadom. 
c) ochrana proti hluku - v buducej prevadzke sa nepredpokladaju zdroje hluku . 

2.5 - Starostlivost' o bezpecnost' prace a technick'ich zariadenf 
Na slavebne prace nebudu vplyYaf ziadne ruśive okolnosti. Realizacia stavebnych prac vsak musi 
zohfadiiovaf bezny reZim okolitYch stavieb a zariadenf a nesmie ohrozif jej fungovanie . 



2.5.1 - Realizacia stavby 
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Skór ako sa zacne realizovaf stavba je nulne splnif podmienky pfe predvjrobnu pńpravu prace a 
pracoviska. Pre tUto stavbu nie je potrebne zariadenie staveniska. 
Pri samotnej realizacii slavebnych prac je nutne dodriiavaf ustanovenia vyhlasky c. 374 SlovenskehO 
uradu bezpecnosti prace a Slovenskeho banskeho iiradu zo 14. augusta 1990 o bezpecnosti prace a 
technickych zariadenf pri stavebnych pracach. 

Bezpecnosf a ochrana zdravia pri praci 
Vseobecne zasady: 
Pocas pripravy a celej vjstavby pri prevadzani prac je nutne dodriiavaf predpisy z hfadiska ochrany 
zdravia a bezpecnosti pri praci , dodriiavaf vsetky dotknute montazne, prevadzkove predpisy a pracovne 
predpisy, vyhlasky o ochrane zdravia pri praci a platne normy STN a ON. (Vyhlaska c.374/1990 Zb. 
SOBP a SBO o bezpecnosti prace a technickych zariadeni). Obmedzenie ńzikovjch vplyvov 
instalovanych zariadeni je podmienene odbomou spósobilosfou obsluhy a dóslednym dodrZiavanim 
prevadzkovjch predpisov a pracovnl1ch postupov t.j. ze sa musia dodrZiavaf vsetky poziadavky 
stanovene vyhlaskou SOBP c. 5911982 Zb. A noriem a predpisov s nou suvisiacich. Pracovnlci musia byt 
vybavenl osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami. Prevadzkovatef je povinny vypracovaf pre 
navrhovanu prevadzku bezpecnostne predpisy a prevadzkove pońadky, oboznamif s nimi 
pracovnikova kontrolovaf ich dodriiavanie. 
Bezpeenosf a ochrana zdravia pri praci na stavenisku musi byt dodriana zhotovitefom stavby v zmysle 
platnych predpisov: -vyhlaSku c. 374/90 Zb. SUBP a SBO zo dna 14.8.1990 o bezpecnosti prace a 
technickYch zariadenl pri stavebnych pracach -zakon C. 59/82 Zb. o zakladnych poZiadavkach na BOZP a 
hygienu prace -vseobecne płatne technicke a technologicke poZiadavky, STN pre dany charakter prace a 
vyhliiSku C. 484/90 ZB. -bezpecnostne predpisy vyplYvajtice z STN Investor zabezpeci ochranu 
okoloiducich chodcov a ochranu obyvatefov pOCas celej realizacie stavebnych prac. Organizacia, ktora 
bude realizovaf vjstavbu musI investorovi predlozif spracovany technologicky postup prac, ktorY musI byt 
v sulade s bezpecnostnymi smemicami, predpismi a nariadeniami. 
Organizacia je povinna dodrZiavaf nasledovne nańadenia v zneni tYchto zakonov: 
-Vyhlasku Slovenskeho uradu bezpeenosti prace c.59!1982 Zb v znenivyhlasky 454E1990 Zb 
-VyhliiSku Slovenskeho iiradu bezpecnosti prace a Slovenskeho uradu prace c.374/1990 Zb -o 
bezpecnosti prace a technickych zańadeni pń stavebnych pracach 
-Vyhlasku Slovenskeho (jradu bezpecnosti prace c. 74/1996 Zb a ine bezpecnostne predpisy , kto re 
vyplYvaju z jednotlivjch prac pocas realizacie stavby. 

2.5.2 - Prevadzka stavby 
Stavba druhom svojej prevadzky a svojou funkciou m nebude maf negativne uCinky na okolie. 

2.6 - zaJdadna koncepcia poziamej ochrany 
Nie je predmetom daneho rieSenia. 

2.7 - Zariadenie civilnej ochrany 
Nie je predmetom daneho riesenia. 

2.8 - Urcenie nOyYch ochrannych pilsiem 
Navrhovany olJjekt si nevyzaduje ureenie novjch och rannych pasiem. 

2.9 - RieSenie protikoróznej ochrany 
Realizovane zamocnicke vyrobky prlpadne ocefove -opatrene - 1x zakladny, 2x kryci synteticky nater. 

Nie su potrebne. Objekty su realizovane na existujucej asfaltovej ploche, do klorej budii kotevne nove 
ocerove stipikY . 

V predmetnom navrhu vzhfadom na sposob kotvenia ocefovej konstrukcie nebolo potrebne skumaf 
hladinu spodnej vody. 
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Nie je predmetom daneho lieSenia. 

Nie je predmetom daneho liesenia. 

Nie je predmetom daneho desenia. 

Nie je predmetom daneho liesenia. 

Nie je predmetom daneho lieSenia. 

Nie je predmetom daneho riesenia. 

Nie je predmetom daneho rieSenia. 

Nie je predmetom daneho deSenia. 

V miestach osadenia kontajnerovisk -nie su vedenia inzinierskych sieti 
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Staveniskom su jednotlive kontajneroviska nachadzajuce sa v mestskej Gasti Kosice - JUH, podfa 
predlozenych ulic zadavatefom. Jedna sa o jednoduchU stavbu, kde nie je nutne spracovanie POV. 
Poziadavky na postupne uvadzanie stavby do uzivania 
Nakofko sa jedna o 5 objektov, stavba bude odovzdana do uZivania po dohode s realizacnou finnou. 

Udaje o zhotovitefskom systeme 
Pre vyber dodavateFa stavby bude investorom vyhlasena slifaz na dodiivku stavby. S vifazom tejto 
siifaze bude uzatvorena zmluva na dodavku stavby. 

- Poziadavlcy na socialne, prevadzkove a vjrobne zariadenia staveniska 
Nie je potrebne. 
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- Prijazdy na stavenisko, trasy prepravy rozhodujucich konStrukcii, materialov a prvkov na 
stavenisko. 

Vyuzitie existujtlcej komunikacnej siete. Vśetky kontajneroviskii vzhfadom na to, ze je zabezpeeeny 
odvoz odpadu, su situovane pri miestnych komunikaciach 

- PoZiadavky z hl'adiska zivot1leho prostredia pocas realizticie stavby. 
Pocas vjstavby bude nepotrebny material ulozeny na povolenu skladku o com bude maf zhotoviter 
slavby pisomne pOlvrdenie o ulozeni druhu a mnoZstva odpadu. Rovnako sa bude postupovaf i pń 
pripadnom poskodeni vyrobkov a dielcov pocas prepravy, skIadovania a manipulacie, vyradenych 
nepodarkov a zostatkov vjrobneho procesu (odrezky, ulomky, nespracovana betónova zmes, ... ). 
Predpokladany odpad zo stavebnej cinnosti je kvantifikovany v prislusnej stali tejto spravy. Zelen v 
dosahu ucinkov staveniska sa bude poCas vjstavby bezpecne chranif, v pńpade potreby bude 
premiestnena. 

-Vplyv realizacie stavby na źivot1le prostradie a spasob obmedzenia alebo vyfiJcenia neźiaducich 
vplyvov. 
Realizaciou stavby nedójde k trvalemu zaberu pornohospodarskej pódy. Z hfadiska ochrany ovzdusia a 
ochrany pred nadmemJ,im hlukom je vhodne pouzivaf zariadenia na elektricky pohon s minimalizovanim 
pouźitia agregatov poMnanych spafovacimi molonni. Na stavenisku sa nesmu spafovaf ziadne odpady 
zo stavby. Prl stavebnej Cinnosti treba dodriiavaf ustanovenia Nańadenia vlady SR C. 4012002 Z.Z. o 
ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami. Slavebnu cinnosf je nutne realizovaf tak, aby nedoslo ku 
kontaminovaniu zemin a podzemnych vód neZiaducimi latkami. Odpady zo stavby sa budu vyvazaf na 
riademl skladku odpadu 

Predpokladana doba vjstavby projektantom je: 2 mesiace 
Predpokladany zaciatok vystavby projektantom: 06. - 08. 2018 

Nepredpokladajti sa vedrajsie vyvolane investfcie. 

V Kosiciach 04 f 2018 Vypracoval: Ing. F. Salśr 


